

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

THEMA : PUPUTAN MARGARANA.....
PEMATUNG : SDR. ASKABUL.....

1. Design :	a. Rp. 10.000,-	
	b. Rp. 5.000,-	
		Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp. 285.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp. 20.000,-	
		Rp. 305.000,-
3. Finishing tokoh / mike up		Rp. 20.000,-
4. Miniature alam		Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. —
6. Miniature tanaman		Rp. 40.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp. —
8. Setting / finishing diorama		Rp. 45.000,-
9. Lukisan dum		Rp. 45.000,-
		Rp. 505.000,-
		=====

KETERANGAN :

A 8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PUTUTON KIRGAKANA

1. Designe : a. Rp. 60.000.-
 b. Rp. 5.000.-
 Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
 a. Pembentukan : Rp. 250.000.-
 b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.-
 Rp. 270.000.-

3. Finishing tokoh / mike up : Rp. 20.000.-
 4. Miniature alam : Rp. 20.000.-
 5. Miniature bangunan : Rp. 35.000.-
 6. Miniature tanaman : Rp. 40.000.-
 7. Miniature perlengkapan : Rp. 50.000.-
 8. Setting / finishing Diorama : Rp. 45.000.-
 9. Lukisan Dum : Rp. 45.000.-

Jumlah : Rp. 470.000.-

KETERANGAN :

Tokoh Ngunas - 100.000 - 1
 Pemandangan / Perumahan - 60.000 - 5
 Pemandangan alam - 20.000 - 15
 Pemandangan rumah - 10.000 - 15
 Pemandangan lain - 10.000 - 15
 Pemandangan lain - 10.000 - 15

SD. Kuda - 100.000
 SD. Kuda - 50.000
 Pemandangan lain - 30.000
 Askabul

A 8

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

TEMA : *Puputan Maryam*

1. Design	a. Rp. 10.000.	
	b. Rp. 5.000.	
		Rp. 15.000.-
2. Pelaksanaan boneka :		
	a. Pembentukan : Rp. 250.000.	
	b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000.	
		Rp. 270.000.
3. Finishing tokoh / make up		Rp. 20.000.
4. Miniature alas		Rp. 35.000.
5. Miniature bangunan		Rp. -
6. Miniature tanaman		Rp. 40.000.
7. Miniature perlengkapan		Rp. 35.000.
8. Setting / Finishing Diorama		Rp. 45.000.
9. Lukisan Dasar		Rp. 45.000.
		Rp. 505.000.
	Jumlah :	Rp. 505.000.

KETERANGAN : -

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA	: H.I.V.R.A.H.....	
PENATUNG	: S.P.R. RAMELAN.....	
1. Design :	a. Rp.10.000,-	
	b. Rp.5.000,-	
		Rp.15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp.270.000,-	
b. Bahan bakar dll	: Rp.15.000,-	
		Rp.285.000,-
3. Finishing tokoh / nake up		Rp.20.000,-
4. Miniature alan		Rp.35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp.10.000,-
6. Miniature tanaman		Rp.35.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp.35.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp.30.000,-
9. Lukisan dum		Rp.45.000,-
		<u>jumlah : Rp.510.000,-</u>

KETERANGAN :

(A7)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

TEMA : HIJRAH

1. Design	a. Rp.	60.000 -	
	b. Rp.	5.000 -	
			Rp. 15.000 -
2. Pelaksanaan boneka :			
a. Pembentukan	: Rp.	270.000 -	
		15.000 -	
b. Bahan bakar dll	: Rp.		
			Rp. 285.000 -
3. Finishing tokoh / make up			Rp. 20.000 -
4. Miniature alas			Rp. 55.000 -
5. Miniature bangunan			Rp. 10.000 -
6. Miniature tanaman			Rp. 85.000 -
7. Miniature perlengkapan			Rp. 35.000 -
8. Setting / finishing Diorama			Rp. 30.000 -
9. Lukisan Dura			Rp. 45.000 -
			520.000 -
			Rp. 510.000 -

KETERANGAN :

Studen : M. Karselan
Peng. Karyo
Pelarjam : M. Karselan
Pelukis : M. Karyo

*gas eler sip
konsumsi*

~~520.000~~
510.000

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

TEMA :	PABRIK SENJATA PALAM PERANG KEMERDEKAAN
PEMATUNG :	MUDJIONO / HARSONO
1. Design :	a. Rp.10.000,- b. Rp.5.000,- Rp.15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :	
a. Pembentukan :	Rp.200.000,-
b. Bahan bakar dll. :	Rp.15.000,-
	Rp.215.000,-
3. Finishing tokoh / make up	Rp.20.000,-
4. Miniature alan	Rp.10.000,-
5. Miniature bangunan	Rp.50.000,-
6. Miniature perlengkapan	Rp.35.000,-
7. Miniature tanaman	Rp.10.000,-
8. Setting / finishing diorama	Rp.40.000,-
9. Lukisan dua	Rp.30.000,-
	jumlah : Rp.425.000,-

KETERANGAN :

(A 13)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THEMA : PARADIK SENJATA DAHAK PETANAK
KEMERDEKAAN

1. Designe	a. Rp. 60.000 -	
	b. Rp. 15.000 -	
		Rp. 15.000 -
2. Pelaksanaan boneka :		
	a. Pembentukan : Rp. 100.000 -	
	b. Bahan bakar dll : Rp. 15.000 -	
		Rp. 115.000 -
3. Finishing tokoh / mike up		Rp. 10.000 -
4. Miniature alam		Rp. 60.000 -
5. Miniature bangunan		Rp. 50.000 -
6. Miniature tanaman		Rp. 10.000 -
7. Miniature perlengkapan		Rp. 35.000 -
8. Setting / finishing Diorama		Rp. 40.000 -
9. Lukisan Dum		Rp. 20.000 -
		<u>Rp. 420.000 -</u>
	Jumlah :	Rp. 425.000 -

KETERANGAN :

boneka cloth up uk 14 1/2 39 = 15
" " uk 14 1/2 20 = 20
" " uk 14 1/2 20 = 20

sd. A. Mulya, Com. ?
Perlung Daptor - ?
Bongkusan ?
Pekayam. L. H. ?

REKUNCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : .MEMPERTAHANKAN..KEPAULATAN..R.W. PITELUK. SIBOLGA.....
PELATON : .SPR. SARPOMO.....

1. Design :
a. Rp. ..10.000,-..
b. Rp. ..5.000,-..
Rp. ...15.000,-..

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : Rp. 280.000,-..
b. Bahan bakar dll : Rp. 20.000,-..
Rp. 300.000,-..

3. Finishing tokoh / make upRp. 20.000,-..
4. Miniature alamRp. 35.000,-..
5. Miniature bangunanRp. 35.000,-..
6. Miniature tanamanRp. 25.000,-..
7. Miniature perlengkapanRp. 30.000,-..
8. Setting / finishing dioramaRp. 35.000,-..
9. Lukisan damRp. 45.000,-..

Jumlah : Rp. 540.000,-..

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

THESE: MORIPERTALIM KAN

KEDAUATAN RI.
D. TELUK TINGGI

1. Design : a. Rp. ... 10.000.-
b. Rp. ... 5.000.-

15.000 -

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan : Rp. 280.000.-
40.000.-

b. Bahan bakar dll : Rp.

Rp. 300.000.

Lo are -

3. Finishing tokoh / wrap up

3500

4. Miniature class

Rp. 35.000,-

5. Miniature bangunan

25.000-

6. Miniature tanayuan

30 ст.

7. Miniature perlongkayan

35.502

8. Setting / Finishing Diorama

№
 По 40 870 -

9. Jackson Dam

[illegible]

4. unlab :

5-4566

INTERFACIAL :

TELEGRAMS :-
 Bonelli to ~~San Antonio~~ ^{San Antonio} ~~San Antonio~~ ^{San Antonio}
 Bakery bar "Lain" : ?

Peckery bar "Lair"

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III

THEMA : . PERLAWANAN RAKYAT IRIAN BARAT.....
PEMATUNG : . SDR. MAHYAR.....

1. Design :	a. Rp. ...10.000,-	
	b. Rp. ...5.000,-	
		Rp. ...15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp. ...250.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp. ...20.000,-	
		Rp. ...270.000,-
3. Finishing tokoh / mike up		Rp. ...20.000,-
4. Miniature alam		Rp. ...35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. ...25.000,-
6. Miniature perlengkapan		Rp. ...30.000,-
7. Miniature tanaman		Rp. ...40.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp. ...35.000,-
9. Lukisan dum		Rp. ...40.000,-
	jumlah :	Rp. ...510.000,-

KETERANGAN :

111
(AA-4)

REKAM JAWABAN

PERLAHAN ROKET IRIM BARAT

1.		10.000.-	
		5.000.-	
			15.000.-
2.	1		
		2.50.000	
		20.000	
			270.000.-
			20.000.-
3.	1		
			25.000.-
4.			35.000.-
			45.000.-
			30.000.-
7.			35.000.-
			40.000.-
			500.000.-

Revisi -
Penerimaan & Lain

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : KEGANASAN ~~WETERANS~~ DI SULAWESI SELATAN.....
 PENYUSUN : SDR. HUSNA

1. Desain :	a. Rp.10.000,-	
	b. Rp.5.000,-	
		Rp.15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp.300.000,-	
b. Bahan bakar dll	: Rp.20.000,-	
		Rp.320.000,-
3. Finishing tokoh / mike up		Rp.20.000,-
4. Miniature alam		Rp.20.000,-
5. Miniature bangunan		Rp.35.000,-
6. Miniature tanaman		Rp.25.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp.20.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp.30.000,-
9. Lukisan dum		Rp.40.000,-
	Jumlah :	Rp.525.000,-

KETERANGAN :

ARGINOSINE ESTERLING 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 15

1. 1-31 : 65.000 -
 5.000 -

 15.000 -

No	Uraian	Volume	Unit	Harga Satuan	Jumlah	Total
2.1.1.	...	...	...	...	...	...
3.	Finishing tokoh / make up	...	...	...	...	...
4.	Miniature alam	...	...	...	...	...
5.	Miniature bangunan	...	...	...	...	...
6.	Miniature tanaman	...	...	...	...	...
7.	Miniature perlengkapan	...	...	...	...	...
8.	Setting / finishing Diorama	...	...	...	...	...
9.	Lukisan dan	...	...	...	...	...
						525.000

Dr. H. C. Smith
New York
New York

PERJUALAN BUNYA KEMUDA ALI DI MUA

TOP SECRET A.R.I. - PART III

FILE A : PERISTIWA MADIAN.....

IDENTITY : SDR. MAHYAR

1. Design :

8. Rp. ... 10.000,00

b. RI. 5 000,-

Exp. ... 15,000.15

2. Pelaksanaan dan Reka :

a. keine t. 1911

: R1. 280,000.-

b. I have to war all.

Rs. 20.000/-

300 000,-

3. Pinishi g tokoh / mise up

Exp. 20,000.-

4. "1.1st re alam

T.D. 35.000,-

5. Miniatur orang tua

... 35.000,-

6. 'biat re ,erlong a,an

RD. 15,000.-

7. Initiative taken

30.000,-

8. Setting / finishing diorama

35 000,-

9. Isk. san dan

To: 40,000.

Jumlah :

525 000,5

Kennel A 3

$$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = \frac{1}{2} f(a) + \text{higher order terms}$$

PERSISTENT MOTION -

1. Designe : a. Rp. Ca. 000
b. Rp. 000

Sp. 15.000 -

2. Pelaksanaan boneka :

oneka :

a. Pembentukan : 31. *200 000*

b. Bahan bakar dll : 8. *20 000*

ip. 302 072 -
2007 -

3. Finishing tokoh / mike up

4. Miniature alam

5. Miniature bangunan 100000000

6. Miniature tanaman

7. Wiaiatore perlengkapan

8. Setting / finishing Diorama

9. Lukisan Dumi 24 112 7 41

..... 35 m -

3.57 5721

30 070

15 cm -

20.5

40000.

jumlah : Rp. 525.000 -

Answer : $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KORPRI A.B.R.I. - TAHAP III.

1. : ESKWADRON BLOKADE RUNNERS (JCN 41E)
 2. : LEGOWO
 3. :
 4. :
 5. :
 6. :
 7. :
 8. :
 9. :
 10. :
 11. :
 12. :
 13. :
 14. :
 15. :
 16. :
 17. :
 18. :
 19. :
 20. :

1. DOKUMEN :
 a. Rp.0.000,-
 b. Rp.5.000,-
 c.15.000,-

2. Kelengkapan bank :
 a. ...45.000,-
 b. ...10.000,-

3. ...55.000,-
 4. ...10.000,-
 5. ...30.000,-
 6. ...75.000,-
 7. ...35.000,-
 8. ...40.000,-
 9. ...2.60.000,-

Jumlah : Rp.2.60.000,-

.....

111 (1) 75

IR. No 4

ESKADRON BLOKING RUNNERS.
(NEW LK)

1. : 2. : 10.500 -
4.000
----- 15.000 -

2. : 1. : 45.000 -
100.000 -
----- 145.000 -

- 3. Finishing tokoh / nuke up
- 4. Miniature alat
- 5. Miniature bangunan
- 6. Miniature tanaman
- 7. Miniature perlengkapan
- 8. Setting / Finishing Diorama
- 9. Lukisan Dasar

~~50.000~~
10.000
30.000
~~100.000~~
35.000
40.000

135.000

penulisan
penulisan
65.000
10.000
(75.000)

Somen.
Sp. Al. (1) 100.000 - 100.000
Kendaraan 1. 100.000
65.000
30.000
35.000
130.000

1. RENCANA KEGIATAN

A. L. I. - ...

1. A : AKABR...MAGELANG.....
2. B : SDR HUSNA

1. Desain :

a. ...10.000,-
b. ...5.000,-

c. ...15.000,-

2. Pelaksanaan : a.

a. ...280.000,-

b. ...25.000,-

c. ...300.000,-

3. ...20.000,-

d. ...25.000,-

4. ...40.000,-

e. ...25.000,-

5. ...35.000,-

f. ...40.000,-

6. ...40.000,-

g. ...40.000,-

7. ...40.000,-

h. ...40.000,-

8. ...40.000,-

i. ...40.000,-

9. ...40.000,-

j. ...40.000,-

Jumlah : Rp. 540.000,-

...

(A6)

REKAMING KIRI BERNAMA

1. D. H. C : a. 10.000 -
b. 5.000 -
15.000 -

2. D. H. C. B. A :
a. 10.000 -
b. 10.000 -

3. Finishing tokoh / make up
4. Miniature alam
5. Miniature bangunan
6. Miniature tanaman
7. Miniature perlengkapan
8. Setting / finishing Diorama
9. Lukisan Dum
535.000 -

Revisi: 1. 1.000
2. 1.000

KESEPA A.B.K.I. - TANAP ICI.

INSIDEN D, TELUK CIRIBON


LEGOWO

1. ... :
 a. ... 10.000,-
 b. ... 5.000,-
 15.000,-

2. ... :
 a. ... 30.000,-
 b. ... 10.000,-
 40.000,-

3. ... :
 4. ... { WIDODO & SAGIMAN } 35.000,-
 5. ...
 6. ...
 7. ... { WIDODO & SAGIMAN } 60.000,-
 8. ... { WIDODO & SAGIMAN } 25.000,-
 9. 40.000,-

127 : 225.000,-



2. Pelaksanaan boneks :

a. Pembentukan : Rp. 30.000.000,-

b. Bahan bakar dll : 10.000.000,-

1. Wanda Lejona
 2. Wanda Lejona - Wanda Lejona
 3. Wanda Lejona - Wanda Lejona

PERINCIAN BIAYA PELAYANAN DI LWA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA : PENERBANGAN PERTAMA AURI DI YUGYA.....

PEMERINTAH : DIREKSI.....

1. Design

a. Rp.10.000,-

b. Rp.5.000,-

Rp.15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :

a. Penentuan : Rp.00.000,-

b. Bahan dasar dll : Rp.10.000,-

Rp.70.000,-

3. Finishing tokoh / make up Rp.10.000,-

4. Finishing alat Rp.30.000,-

5. Miniature bangunan Rp.15.000,-

6. Miniature tanaman Rp.25.000,-

7. Miniature perlengkapan Rp.60.000,-

8. Setting / finishing diorama Rp.35.000,-

9. Lukisan dua Rp.45.000,-

jumlah : Rp.305.000,-

KETERANGAN :

1115

JIR N96
: PENERBITAN PERTAMA BUKU
: 01 YAGYH

1. esis : a. 4. . . 62.000 -
b. 5.000 -
----- 15.000 -

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan : . . . 60.000 -
b. Bahan bakar dll : . . . 10.000 -

3. Finishing tokoh / mike up . . . 70.000 -
4. Miniature alam . . . 10.000 -
5. Miniature bangunan . . . 30.000 -
6. Miniature tanaman . . . 15.000 -
7. Miniature perlengkapan . . . 15.000 -
8. Setting / Finishing Diorama . . . 60.000 -
9. Lukisan Dum . . . 35.000 -
----- 45.000 -
----- 570.000 -

Tg. Kiri . . .

PERI CIAT BILYA PELAKSA AA' DI RAJA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TAL A : SEKOLAH PENERBANGS PERTAMA, YOGYA ..
PL T J : SPR. MUDJIMAN, KS

Design :
a. Rp. ... 10.000,-
b. Rp. ... 5.000,-

Rp. ... 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembuat kan : Rp. ... 40.000,-
b. Bahan kar dil. : Rp. ... 15.000,-

Rp. ... 55.000,-

3. Finishing tokoh / mike up Rp. ... 10.000,-
4. Miniature alam Rp. ... 20.000,-
5. Miniature bangunan Rp. ... 25.000,-
6. Miniature tanaman Rp. ... 20.000,-
7. Miniature perlengkapan (SPR. MUDJIMAN, KS) Rp. ... 50.000,-
8. Setting / finishing diorama Rp. ... 30.000,-
9. Lukisan dua Rp. ... 30.000,-

j a l a h : Rp. ... 355.000,-

KETERANGAN :

(B2)

1 KECIL

DEKLAN PENERBITAN PERTAMA YOGYAKARTA

1.	:	:	10.000	:	
	:	:	5.000 -	:	
					15.000 -
2.	1	:		:	
	:	:	100.000 + 100	:	
	:	:	10.000 - 41.000	:	
					110.000
					10.000
3.	1	:		:	20.000
4.	:	:		:	25.000
5.	:	:		:	20.000
	:	:		:	50.000 -
7.	:	:		:	30.000
8.	Setting / finished & dicetak	:		:	30.000
9.	Lakisan dan	:		:	
					340.000 -

1. Kucing, ikan, K8
 2. Kucing dan lain-lain

110.000
 25.000
 50.000
 120.000

7. Kucing
 8. Kucing dan lain-lain

[Signature]

THEMA : MARKAS BESAR, KOMANDO, SUMATRA.
 1. 2. 3. : SDR. ARI / SDR. LEGOWO
 103151 :
 a. Rp. 10.000,00
 b. Rp. 5.000,00

 c. Rp. 5.000,00

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan	:	Rp. 240.000,-
b. Bahan bakar dll.	:	20.000,-

Rs. 260 000/-

2. ... 20,000.-

↓ ... 35.000,-

50.000,-

4. ... 25.000,-
20.000,-

35 000,-

40,000,-

510 000.-

Jumlah : Rp. 510.000,-

INSTRUMENT

1

PT 1000 : SDR:ARI / SDR:MARZUK!

a. R. ... 10 000,-

b. 5.000,- ...

37. 15.000.-

a. Ie tot kam : 2.40.000,-

b. total dollar bill : 20,000

Rs. 260 000,-

20.000,-

3. Funding to'oh / Inc up	35,000.-
--	----------

4. 'indiat re' aliam 30.000,-

5.	11at ro ba unan	30.000.
----	-----------------------	---------

6. Interest calculated

7. 1 lat re perlo 35 000,

8. So ti / 21 is 1 : di rna .. 45.000.

9. Lukisan di 1170 000,

1. Alan : 21.470.000.

1880

(A 11)

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN

: PERINTAH KEMENTERIAN KUTUPAT MENDAG

1. ... : a. 10.000
b. 5.000
..... 15.000

2. Pelaksanaan Boneka :

a. Pembentukan : 200.000 - 100
b. ... : 20.000 20
..... 220.000

3. Finishing tokoh & make up 20.000
4. Miniature alas 50.000
5. Miniature bangunan 30.000
6. Miniature tanaman 30.000
7. Miniature perlengkapan 35.000
8. Setting / finishing Diorama 40.000
9. L kisan Dam

Jumlah : 525.000

Bonus & ...
...
...

PERHITUNGAN BIAYA PELAKSANAAN DI DAERAH
KABUPATEN A.B.R.I. - TAHUN III.

1. Biaya	:	OPERASI R.001 SELAWAH, DI LUAR NEGERI.	
2. Biaya	:	SDR. WIDJATI.	
3. Biaya	:	a. 0.000,-	
		b. 5.000,-	
		<u> </u>	15.000,-
4. Biaya	:	a. 90.000,-	
		b. 10.000,-	
		<u> </u>	100.000,-
5. Biaya	:		10.000,-
6. Biaya	:		35.000,-
7. Biaya	:		40.000,-
8. Biaya	:		25.000,-
9. Biaya	:		80.000,-
10. Biaya	:		35.000,-
11. Biaya	:		40.000,-
12. Biaya	:		360.000,-
Jumlah :			Rp. 360.000,-

(A 14)

PERKULIAHAN DI Y. P. T. F. L. B. A. I

PERAKSI RITMI SEKONAN DI LAMAR - NERETI.

1. Design : a. Rp. 60.000.-
 b. Rp. 5.000.-

 15.000.-

2. : : : : 90.000
 : : : : 10.000

3. Matching tokoh / make up : : : : 100.000
 4. "1" intro alar : : : : 6.000
 5. "1" intro bang. an : : : : 45.000
 6. "1" intro tar. an : : : : 30.000
 7. "1" intro perlongk. an : : : : 15.000
 8. Setting / finishing Miora a : : : : 80.000
 9. L. Miora Bm : : : : 35.000

 40.000

~~100.000~~
 300

1. 100.000 + 40.000 = 140.000
 140.000 - 100.000 = 40.000

f

REKAPITULASI - TAHUN III.

1. SEKOLAH ANSKATAN LAUT TEGAL.
 2. SDR. SUNARYO

3. 10.000,-
 4. 5.000,-
 5. 5.000,-

6. 210.000,-
 7. 5.000,-

8. 225.000,-
 9. 15.000,-
 10. 20.000,-
 11. 25.000,-
 12. 5.000,-
 13. 15.000,-
 14. 30.000,-
 15. 30.000,-

16. 400.000,-

17. :

11
(B) 4

PROJEKSI YAKUTAI 10000
REKAMEN : SEROKLATI KEBUKATAN LAUT TEGAR

1. Design : a. R₁ .. 10.000 -
 b. R₂ .. 5.000 -
 R₃ .. 15.000 -

2. Pelaksanaan boneka :
 a. Pembentukan : R₁ .. 10.000 -
 b. Bahan bakar dll : R₂ .. 15.000 -

3. Finishing tokoh / mike up
 4. Miniature alam
 5. Miniature bangunan
 6. Miniature tanaman
 7. Miniature perlengkapan
 8. Setting / Finishing Diorama
 9. Lukisan Dum

25.000 -
 5.000 -
 2.000 -
 2.000 -
 2.000 -
 15.000 -
 50.000 -
 50.000 -
 40.000 -

10.000 -
 10.000 -
 10.000 -

11

11/2

TITIK : PENUMPASAN EX KNIL

PELAT : SPR. MADE / SPR. WAYAN.

1. Design

1. 10.000,-

2. 5.000,-

..... 15.000,-

2. Material :

1. 250.000,-

2. 20.000,-

..... 270.000,-

3. 20.000,-

4. 35.000,-

5. 30.000,-

6. 35.000,-

7. 30.000,-

8. 40.000,-

9. 45.000,-

..... 520.000,-

..... :

164

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN 101K N32.

PERUMPAHSAH EA KNIK ANDI ARIS CIS
DI KEMBAROK

1. Design : a. Rp. .. 60.000
b. Rp. .. 5.000
Rp. 15.000.-

2. Pelaksanaan boneka :
a. Pembentukan : 60.000 - 75.500
b. ... 10.000 - 10.000
Rp. 70.000.-

3. Finishing tokoh / mika : 10.000
4. Miniature alam : 35.000
5. Miniature bangunan : 35.000
6. Miniature tanaman : 35.000
7. Miniature perlengkapan : 40.000
8. Setting / finishing Diorama : 45.000
9. Lukisan Dan : 45.000

Jumlah : 295.000
Rp. 295.000.-

Di buat di ...
di ...
di ...
di ...

THEA : JATUHNYA PESAWAT DAKOTA VT CLA DI YOGYA
: SDR AMRAN.

1. : 10.000,-
: 5.000,-
: 15.000,-

2. : 35.000,-
: 5.000,-
: 40.000,-

3. : 10.000,-
4. : 35.000,-
5. :
6. : SDR 40.000,-
7. : (SDR AMRAN) 50.000,-
8. : 40.000,-
9. : 45.000,-

Jumlah : Rp. 275.000,-

(12)

3515

„FAMILIENKASSE DER BRÜDER DR. VIT. CLA.
DI. YOGYA.“

1. 36 : 4 . . . 5 07 —
36 : 4 . . . 5 07 —

1500

2. 18. 2016

a. $\frac{1}{2}$: 35 000
b. $\frac{1}{4}$: 5 000

40810 -

60000

35 070

3. Finishing tokoh / niko up

4. Iniat re slau

5. Miniatur: bangunan

Но это

It is

6. Ministre tawana

7. 14-iatore prolonga

40 стр

8. Setting / finishing Miorasa

45 000

9. L'kisan Duri

275 610 -

1. 1

Went to	100
200	100
300	100
400	100
500	100
600	100
700	100
800	100
900	100
1000	100

For Larkin

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA

: SERANGAN UMUM : MARET D. YOGYA		10 000,-
: SDR. J. SUMARTONO		5 000,-
1.		15 000,-
EXTRA DESIGN : Rp		15 000,-
2.	a. Pembentukan	300 000,-
	b. Bahan bakar dll	20 000,-
		320 000,-
3.	Finishing tokoh / mike up	20 000,-
4.	Miniat re alam	35 000,-
5.	Miniatre bangunan	30 000,-
6.	Miniatre tanaman	20 000,-
7.	Miniatre perlengkapan	30 000,-
8.	Setting / finishing diorama	35 000,-
9.	Lukisan dll	45 000,-
		565 000,-

KOTAK : :

!! (A5)

REKAMEN ...

Th. : Desember tahun 1944 di Yogyakarta

1. Designe	:	a. Rp. 10 000	
		b. Rp. 5 000	
			
			15 000
2. Pelaksanaan boneka :			
	a. Pembentukan	: .. 300 000	
	b. Bahan bakar dll	: .. 20 000	
			320 000
3. Finishing tokoh / mike up			20 000
4. Miniature alam			35 000
5. Miniature bangunan			30 000
6. Miniature tanaman			20 000 *
7. Miniature perlengkapan			30 000
8. Setting / finishing Diorama			35 000
9. Lukisan Dum			45 000 *
			555.000
	jumlah :		
			

KETERANGAN :

R. / H. H. H.

PERHITUNGAN BIAYA PELAKSANAAN JILIDAN

USKUT A.B.R.I. - PUSAP III.

PEMBOMAN AMBARAWA - SALATIGA - SEMARANG
 ITATIG : N. SUMARTONO.....

Design : a. Rp. 10.000,-
 b. Rp. 5.000,-
 .. 15.000,-

2. Pelaksanaan boneka :

a. Perbentukan : .. 15.000,-
 b. Bahan belah dll. :

.. 15.000,-

3. Finishing tokoh / mike up
 4. Miniature alan < WIDODO > 70.000,-
 5. Miniature bangunan
 6. Miniature tanaman
 7. Miniature perlengkapan .. < WABURO > 60.000,-
 8. Setting / finishing diorama < WIDODO > 40.000,-
 9. Lukisan dum 45.000,-
 .. 245.000,-

KEMERIAHAN :

Dik 11.5
 Definisi dan Fungsi Sifat
 Sifat

1. Design : a. Rp. 62.000 -
b. 5.000

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan :

b. Bahan bakar dll :

3. Finishing tokoh / mke up	6.000
4. Miniature alan	1.000
5. Miniatur- bangunan	1.000
6. Miniature tanaman	1.000
7. Miniature perlengkapan	1.000
8. Setting / finishing Diorama	1.000
9. L. kisan Dum	1.000
	6.000

KETERANGAN :

REKAPITULASI A.B.R.I. - TAHUN III.

1. PENJUMPAN APR 4 DI JAWA BARAT ...
 2. J. SUMARTONO ...

1. 204.1 :
 a. 10.000,-
 b. 5.000,-
 c. 15.000,-

2. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 285.000,-
 b. 20.000,-
 c. 305.000,-

3. 4.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 20.000,-
 b. 35.000,-

4. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 35.000,-
 b. 50.000,-

5. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 50.000,-
 b. 35.000,-

6. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 35.000,-
 b. 40.000,-

7. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 40.000,-
 b. 500.000,-

8. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

9. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

10. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

11. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

12. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

13. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

14. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

15. 1.1.1. 1.1.1. a. 204.1 :
 a. 500.000,-
 b. 500.000,-

V
(AA²⁵)

PERUMAHAN APR + Dik. Jan + BAKAT.

1. Design	a. Rp. ..	60.000 -	
	b. Rp.	5.000 -	
			15.000 -
2. Pelaksanaan benda :			
		275.000 -	
	b. Bahan bakar dll	10.000 -	
			305.000 -
			90.000 -
3. Finishing tokoh / make up			35.000 -
4. Miniature alat			2.000 -
5. Miniature bangunan			30.000 -
6. Miniature tanaman			-
7. Miniature perlongkaran			35.000 -
8. Setting / Finishing Diorama			40.000 -
9. Lukisan Dan			405.000 -
			500.000 -

(
Keterangan
perumahan
Lukisan Dan Lukisan)

11 (p. 7)

PARL. DIA. S. Y. ... 13 ... KECIL
 : JERUKAH DE C. S. NAGECANG -

1. Design : a. Rp. . 10.000 -
 b. Rp. . 5.000 -
 Rp. 15.000

2. Pelaksanaan boneka :
 a. Pembentukan : Rp. . 212.000 -
 b. Bahan bakar dll : . 15.000 -

3. Finishing tokoh / mike up	Rp. 225.000
4. Miniature alam	Rp. 15.000
5. Miniature bangunan	Rp. 20.000
6. Miniature tanaman	Rp. 35.000
7. Miniature perlengkapan	Rp. 18.000
8. Setting / finishing Diorama	Rp. 30.000
9. Lukisan Dum	Rp. 30.000
Jumlah :	Rp. 400.000

KETERANGAN :
 Boneka ...
 Peralatan ...

f

... - **TAHAP III.**

1. : SEKOLAH POLISI MAGELANG
 2. : SDR. HARDHANI

1. Design	a.	10.000,-	
	b.	5.000,-	
		<u>15.000,-</u>	
2.	a.	210.000,-	
	b.	15.000,-	
		<u>225.000,-</u>	
3.			15.000,-
4.			20.000,-
5.			35.000,-
6.			25.000,-
7.			30.000,-
8.			30.000,-
9.			<u>395.000,-</u>
Jumlah :			<u>395.000,-</u>

(B) 1

/kecil

MILITER AGADITHI TANGGARANING.

1.	10 000	
	5 000	
		15 000
2.		
3.	20 000	
4.	15 000	
		215 000
		15 000
5. fishing tokoh / niko up		42 000
6.		25 000
7.		25 000
8.		20 000
9.		25 000
10.		30 000
		390 000
		100 000

100 000
 100 000
 100 000
 100 000

100

DAFTAR KENDARAAN

.....

1. A : MILITER AKADEMI TANGERANG.....

1. B : SDR ALIPAR

1. Design

a. 0.000,-

b. 5.000,-

..... 5.000,-

2. Perlengkapan bawaan :

a. perlengkapan 200.000,-

b. 15.000,-

..... 215.000,-

..... 15.000,-

3. Biaya tol / parkir

..... 20.000,-

4. Biaya rebusan

..... 20.000,-

5. Biaya rebusan

..... 25.000,-

6. Biaya rebusan

.....

7. Biaya rebusan

..... 30.000,-

8. Biaya tol / parkir di rumah

..... 30.000,-

9. Biaya lain-lain

..... 370.000,-

..... :

DAFTAR PERALAN
A. A.I. - PERALAN

2. A : .. MARKAS. BESAR KEMANPU. JAWA
 1. A : .. SDR. SUTRISNO
 1. A : .. SDR. SUTRISNO

1. Design :
 a. ... 10.000,-
 b. ... 5.000,-
 up. ... 15.000,-

2. Peralatan :
 a. ... 280.000,-
 b. ... 20.000,-
 up. ... 300.000,-

3. ... 20.000,-
 4. ... 35.000,-
 5. ... 35.000,-
 6. ... 10.000,-
 7. ... 35.000,-
 8. ... 35.000,-
 9. ... 40.000,-
 Jumlah : ... 525.000,-

Keterangan :

(A 9)

DAFTAR ISI

1. MARKA BETA KEMAH 00 JMTM.

1. Design : a. Rp. ... 10.000 -
b. Rp. ... 5.000 -

Rp. ... 15.000 -

2. Pelaksanaan boneka :

a. Pembentukan : Rp. ... 200.000 -
b. Bahan bakar dll : Rp. ... 20.000 -

Rp. ... 200.000 -

3. Finishing tokoh / make up

Rp. ... 20.000 -

4. Miniature alam

Rp. ... 25.000 -

5. Miniature bangunan

Rp. ... 35.000 -

6. Miniature tanaman

Rp. ... 35.000 -

7. Miniature perlengkapan

Rp. ... 10.000 -

8. Setting / Finishing Diorama

Rp. ... 35.000 -

9. Laksan Dum

Rp. ... 40.000 -

Jumlah : Rp. ... 545.000 -

DAFTAR ISI :

1. Desain : Rp. ... 10.000 -
2. Pelaksanaan boneka : Rp. ... 200.000 -
3. Finishing tokoh / make up : Rp. ... 20.000 -
4. Miniature alam : Rp. ... 25.000 -
5. Miniature bangunan : Rp. ... 35.000 -
6. Miniature tanaman : Rp. ... 35.000 -
7. Miniature perlengkapan : Rp. ... 10.000 -
8. Setting / Finishing Diorama : Rp. ... 35.000 -
9. Laksan Dum : Rp. ... 40.000 -
Jumlah : Rp. ... 545.000 -

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TALIAR III.

TEMA : PERANAN WANITA DALAM PERANG KEMERDEKAAN.....		
PEMATUNG : SDR. SUWARDI.....		
1. Design :	a. Rp. 10.000,- b. Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	Rp. 290.000,-	
b. Bahan bakar dll	Rp. 20.000,-	
		Rp. 310.000,-
3. Finishing to oh / make up		Rp. 20.000,-
4. Miniature alam		Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. 25.000,-
6. Miniature tanaman		Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp. 40.000,-
9. Lukisan dam		Rp. 515.000,-
jumlah :		<u>Rp. 515.000,-</u>

KETERANGAN :

PERINCILAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA MANDALA TAHAP III

TEMA : LONG MARS SILIWANGI
PENATUNG : SDR. HARY DJUHARUDIN

1. Design :	a. Rp. 10.000,-	
	b. Rp. 5.000,-	
		Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp. 290.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp. 20.000,-	
		Rp. 310.000,-
3. Finishing tokoh / make up		Rp. 20.000,-
4. Miniature alam		Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. 45.000,-
6. Miniature tanaman		Rp. 40.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp. 45.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp. 510.000,-
9. Lokasi dan		
	Jumlah :	Rp. 510.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA :	POLRI BERTUGAS MENJAGA STATUS QUO	
PEMATUNG :	SDR. HARY. DJUHARUDIN	
1. Design :	a. Rp. 10.000,- b. Rp. 5.000,-	Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan :	Rp. 300.000,-	
b. Bahan bakar dll :	Rp. 20.000,-	
		Rp. 320.000,-
3. Finishing tokoh / make up		Rp. 20.000,-
4. Miniature alam		Rp. 30.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. 30.000,-
6. Miniature tanaman		Rp. 25.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp. 40.000,-
9. Lukisan dam		
	j u m l a h :	Rp. 515.000,-

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA
MUSEUM A.B.R.I. - TAHAP III.

TEMA	:	JENDERAL SOEDIRMAN BERGERILYA	
PEMATUNG	:	SDR. HARTONO	
1. Design	:		
		a. Rp.	10.000,-
		b. Rp.	5.000,-
			<u>Rp. 15.000,-</u>
2. Pelaksanaan boneka	:		
		a. Pembentukan	Rp. 300.000,-
		b. Bahan bakar dll	Rp. 20.000,-
			<u>Rp. 320.000,-</u>
3. Finishing tokoh / mike up			Rp. 20.000,-
4. Miniature alam			Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan			Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman			Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan			Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama			Rp. 40.000,-
9. Lukisan dam			
		j u m l a h	<u>Rp. 535.000,-</u>

KETERANGAN :

PERINCIAN BIAYA PELAKSANAAN DIORAMA

MUSEUM A.B.R.I. - SATRIA NANDALA TAHAP III

THEMA : TENTERA PELAJAR DALAM PERANG KEMERDEKAAN

PEMATUNG : SDR. HARTONO

1. Design :	a. Rp. 10.000,-	
	b. Rp. 5.000,-	
		Rp. 15.000,-
2. Pelaksanaan boneka :		
a. Pembentukan	: Rp. 300.000,-	
b. Bahan bakar dll.	: Rp. 20.000,-	
		Rp. 320.000,-
3. Finishing tokoh / make up		Rp. 20.000,-
4. Miniature alam		Rp. 35.000,-
5. Miniature bangunan		Rp. 35.000,-
6. Miniature tanaman		Rp. 35.000,-
7. Miniature perlengkapan		Rp. 35.000,-
8. Setting / finishing diorama		Rp. 40.000,-
9. Lukisan dam		Rp. 40.000,-
	jumlah :	Rp. 535.000,-

KETERANGAN :